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1. Общие положения
1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
1.2 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не оговорено иное.
1.3 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на Приложение является ссылкой на настоящее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
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2. [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc248069027][bookmark: _Toc248592099][bookmark: _Ref5820670]Требования при истечении Срока действия Соглашения или Досрочном прекращении Соглашения
2.1 [bookmark: _Ref378259645][bookmark: _Ref442206415][bookmark: _Ref165447665]В срок, согласованный Сторонами, но в любом случае не позднее Даты прекращения Соглашения (если больший срок не является необходимым для выполнения обязательств, связанных с передачей (возвратом) соответствующих объектов Концеденту или указанному им третьем лицу), вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан за свой собственный счет:
(a) [bookmark: _Ref185660631]передать Объект Соглашения: Элемент 1, Элемент 2, Элемент 3и Существующие объекты (не вошедшие в состав Объекта Соглашения, не прекратившие свое существование в соответствии с Соглашением и не возвращенные Концеденту ранее) Концеденту или назначенному им лицу без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, какого-либо обременения (кроме прав владения и пользования Концессионера), и отказаться от своих прав на Объект Соглашения. С Даты прекращения Соглашения Концедент или назначенное им лицо будут нести ответственность за эксплуатацию и содержание Объекта Соглашения: Элемента 1, Элемента 2, Элемента 3 , Существующих объектов;
(b) передать Земельные участки Концеденту или назначенному им лицу, расторгнув заключенные Договоры аренды Земельных участков (отказавшись от иных прав на Земельные участки) – данное требование не распространяется на права в отношении Земельных участков, необходимые для продолжения владения, пользования и распоряжения Созданным и приобретенным имуществом;
(c) передать Концеденту или назначенному им лицу (в случае если допустимо в соответствии с Законодательством) или прекратить свои права в отношении водных объектов и участков недр, приобретенные для целей реализации Соглашения - данное требование не распространяется на права в отношении участков и объектов, необходимые для продолжения владения, пользования и распоряжения Созданным и приобретенным имуществом
(d) [bookmark: _Ref369104352]по запросу Концедента в соответствии со статьей 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации без взимания отдельной платы (стоимость соответствующей лицензии учтена при определении объема финансовых обязательств по Соглашению) предоставить Концеденту или указанному им третьему лицу простую неисключительную лицензию на пользование принадлежащими Концессионеру правами на результаты интеллектуальной деятельности, содержащимися в разработанной Концессионером Проектной документации и (или) Рабочей документации;
(e) [bookmark: _Ref184655317][bookmark: _Ref219731189]с учетом всех обязанностей по ведению отчетности в соответствии с Законодательством и соблюдению конфиденциальности, предоставить Концеденту все имеющиеся у Концессионера книги, учетные документы и иную документацию, обоснованно необходимую:
(i) Концеденту или назначенному им лицу для эксплуатации и технического обслуживания Объекта Соглашения: Элемента 1, Элемента 2, Элемента 3, Существующих объектов; и (или)
(ii) Концеденту для проведения конкурса с целью заключения с новым лицом нового соглашения об эксплуатации и техническом обслуживании Объекта Соглашения (условия которого могут совпадать или не совпадать с условиями по Эксплуатации) после Даты прекращения Соглашения;
(f) по запросу Концедента приложить все разумные усилия для осуществления уступки, новации или иной передачи Концеденту или любому иному указанному Концедентом лицу выгод (включая любые гарантии в отношении работ, выполненных в рамках Проекта) от любого заключенного Концессионером договора в отношении Проекта (включая договоры на поставку товаров или материалов и (или) выполнение работ или оказание услуг, заключенные Концессионером в связи с Проектом), которые будут существовать после Даты прекращения Соглашения;
(g) [bookmark: _Ref446939457]убрать с Земельных участков, предоставленных для целей Проекта, все движимое имущество, которое не подлежит передаче в соответствии с настоящим пунктом 2.1 или не находится на Земельных участках на ином основании в соответствии с Законодательством.
2.2 [bookmark: _Ref453936861]Во избежание сомнений Созданное и приобретенное имущество передаче Концеденту не подлежит.
2.3 Концессионер утрачивает право пользования Объектом Соглашения: Элементом 1, Элементом 2, Элементом 3, Существующими объектами (за исключением объема прав, необходимых для выполнения обязательств, связанных с передачей (возвратом) таких объектов Концеденту или указанному им третьем лицу) в Дату прекращения Соглашения.
2.4 В случае прекращения Соглашения после подписания Сторонами Акта о начале Строительства и до подписания Сторонами Акта о начале Эксплуатации Объекта Соглашения Концессионер обязан обеспечить передачу Концеденту в срок, согласованный Сторонами, но в любом случае в срок не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с Даты прекращения Соглашения, следующих документов:
1. всей исполнительной документации, подготовленной Концессионером или для Концессионера до Даты прекращения Соглашения; и
1. копии всех Разрешений, полученных Концессионером для целей Строительства.
2.5 [bookmark: _Ref446947593]В случае прекращения Соглашения после подписания Сторонами Акта о начале Эксплуатации Объекта Соглашения Концессионер обязан обеспечить передачу Концеденту в срок, согласованный Сторонами, но в любом случае не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с Даты прекращения Соглашения, следующих документов:
1. всей исполнительной документации;
1. документации в отношении текущих и капитальных ремонтов, произведенных в течение 5 (пяти) предыдущих лет Эксплуатации;
1. копии всех Разрешений, полученных Концессионером для осуществления Эксплуатации.
2.6 [bookmark: _Ref184664988][bookmark: _Ref358222470]На момент передачи Объекта Соглашения в связи с прекращением Соглашения Объект Соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем следующим требованиям (далее – «Требования о передаче»):
1. если Дата прекращения Соглашения наступила до даты получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию в отношении Объекта Соглашения, то Концессионер обязан передать Объект Соглашения в состоянии, соответствующем объему выполненных работ по Строительству на момент прекращения Соглашения, подтвержденному актами приемки выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ; 
1. [bookmark: _Ref441847672][bookmark: _Ref185014302]если Дата прекращения Соглашения наступила после даты получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения, то Концессионер передает Концеденту Объект Соглашения, соответствующий Проектной документации и Законодательству, принимая во внимание общепринятые сроки полезного использования для подобного имущества, с учетом нормального износа, влияния Особых обстоятельств, Обстоятельств непреодолимой силы и действий Концедента.

3. [bookmark: _Toc184666736][bookmark: _Toc248069028][bookmark: _Toc248592100]Требования к консервации Объекта Соглашения как объекта незавершенного строительства
3.1 При необходимости прекращения работ по Строительству по причине Досрочного прекращения Соглашения, на основании принятого Сторонами решения Концессионер обеспечивает консервацию Объекта Соглашения как объекта незавершенного строительства (как он определен в соответствии с Законодательством) (далее – «ОНС»). Концедент самостоятельно обеспечивает контроль при осуществлении Концессионером консервации Объекта Соглашения как объекта незавершенного строительства
3.2 [bookmark: _Ref446507871]Решение о временной приостановке Строительства и начале работ по консервации или о начале работ по консервации по причине Досрочного прекращения Соглашения принимается Концедентом на основании письменного обращения Концессионера, содержащего подробное описание причин, препятствующих продолжению строительных работ, или на основе принятого Арбитражным судом решения о Досрочном прекращении Соглашения, если иное не согласовано Сторонами.
3.3 [bookmark: _Ref446507843]В решении о консервации Объекта Соглашения Концедентом должны быть определены следующие показатели:
1. перечень работ по консервации Объекта Соглашения;
1. сроки разработки технической документации (комплект документов, разрабатываемых Концессионером, включающих графические, расчетные и текстовые материалы), необходимой для проведения работ по консервации Объекта Соглашения, а также сроки проведения работ по его консервации;
1. [bookmark: _Ref446507815]размер средств на проведение работ по консервации Объекта Соглашения, определяемый на основании сметы, подготовленной Концессионером (привлеченным им третьим лицом) и согласованной Концедентом.
3.4 [bookmark: _Ref388023222]На основании принятого Сторонами решения о консервации Объекта Соглашения Концессионер (привлеченное им третье лицо) совместно с Концедентом проводит инвентаризацию выполненных работ по Строительству с целью фиксации фактического состояния Объекта Соглашения, объема выполненных работ по Строительству, наличия Проектной документации, Рабочей документации, исполнительной документации, конструкций, материалов и оборудования. При этом:
1. выполняются схемы и чертежи с описанием состояния Объекта Соглашения и указанием объемов выполненных работ;
1. составляются ведомости, в которых указываются сведения:
(i) о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных при Строительстве, в том числе о конструкциях, оборудовании и материалах, которые не были использованы и подлежат хранению;
(ii) о наличии сметной документации;
(iii) о наличии исполнительной документации (включая журналы проведения работ), актов освидетельствования скрытых работ, актов проведенных испытаний, опробований и иных первичных документов.
3.5 [bookmark: _Ref388023434]В состав работ по консервации Объекта Соглашения Концессионером в обязательном порядке должны быть включены следующие виды работ:
1. установка конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе временных);
1. монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;
1. освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;
1. приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
1. отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности Объекта Соглашения);
1. принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу на территорию Строительства.
3.6 Все виды работ по обследованию и испытаниям Объекта Соглашения как ОНС должны проводиться в соответствии с требованиями Соглашения к проведению обследований и испытаний отдельных элементов Строительства.
3.7 По окончании работ по консервации Объекта Соглашения Концессионер предоставляет Концеденту отчетную документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными стандартами и правилами составления отчетной документации, с приложением предусмотренных Законодательством сопроводительных документов.
3.8 По результатам обследований Концессионером в обязательном порядке должен быть подготовлен и передан Концеденту отчет о результатах обследования с выводами и рекомендациями отдельно как в части выполненных Концессионером элементов Строительства, так и отдельно по проведению консервации Строительства.
3.9 [bookmark: _Ref467070990]Документом, подтверждающим передачу Объекта Соглашения как ОНС, служит подписанный Концедентом Акт передачи.

4. Требования к Передаче (Возврату) в случае Досрочного прекращения Соглашения и прекращения в дату истечения Срока действия Соглашения
4.1 В случае прекращения Соглашения в дату истечения Срока действия Соглашения применяются пункты 4.2 – 6.2. В случае Досрочного прекращения Соглашения применяются пункты 4.2 – 6.2 без ущерба для положений, предусмотренных разделом 3 Приложения.
4.2 [bookmark: _Ref184655832]За 1 (один) год до даты истечения Срока действия Соглашения или не более чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до Даты прекращения Соглашения в случае Досрочного прекращения Соглашения (в зависимости от того, что применимо) Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и его подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная комиссия»).
4.3 В состав Передаточной комиссии должны входить как минимум по одному уполномоченному представителю от Концессионера и Концедента.
4.4 [bookmark: _Ref184641888][bookmark: _Ref466980150]В разумно короткий срок после формирования Передаточной комиссии (но в любом случае не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней после ее создания, если иное не согласовано Сторонами) Передаточная комиссия должна установить:
1. степень соответствия Объекта Соглашения Требованиям о передаче;
1. если в Соглашении не указано иное, порядок Передачи (Возврата), включая, при необходимости, порядок продления срока действия Необходимого страхового покрытия и других договоров (полисов) страхования, условия перевода работников или обучения персонала, договоров поставки и договоров об оказании услуг, порядок передачи технологии и (или) оборудования, и (или) регламентов работы; и
1. в части, не предусмотренной Соглашением, состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и подлежащих передаче Концеденту.

5. [bookmark: _Toc184666737][bookmark: _Toc248069029][bookmark: _Toc248592101]Передача Объекта Соглашения, план передачи и стоимость работ по передаче
5.1 [bookmark: _Ref184641705]В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует Требованиям о передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения Передаточной комиссией осмотра и оценки состояния Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 4.4 обязан предоставить Концеденту:
1. [bookmark: _Ref358221247]предложение Концессионера в отношении работ, выполнение которых необходимо для обеспечения соответствия Объекта Соглашения Требованиям о передаче (если применимо), а также иных работ по передаче, установленных Передаточной комиссией (далее – «Работы по передаче»);
1. [bookmark: _Ref358222954]программу выполнения Работ по передаче, с описанием необходимых работ и способа их выполнения (далее – «План передачи»); и
1. [bookmark: _Ref358221925]произведенную Концессионером оценку в отношении стоимости выполнения Работ по передаче (далее – «Стоимость работ по передаче»).
5.2 В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Концессионера подробной информации, указанной в пункте 5.1, Концедент вправе представить свои комментарии в отношении предложений и расчетов Концессионера, указанных в пункте 5.1. 
В случае если Стороны не согласуют Работы по передаче, План передачи или Стоимость работ по передаче в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента завершения осмотра и оценки состояния Объекта Соглашения Передаточной комиссией согласно пункту 4.4, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения Споров.
5.3 [bookmark: _Ref184667913][bookmark: _Ref492316461][bookmark: _Ref358221357]После согласования или определения в Порядке разрешения Споров объема Работ по передаче (далее – «Согласованные работы по передаче»), Плана передачи (далее – «Согласованный план передачи») и Стоимости работ по передаче (далее – «Согласованная стоимость работ по передаче») Концессионер обязан:
1. обеспечить выполнение Согласованных работ по передаче в соответствии с Согласованным планом передачи, Законодательством и иными требованиями Соглашения в отношении выполнения таких работ; и
1. [bookmark: _Toc184666738][bookmark: _Toc248069030][bookmark: _Toc248592102]выполнить Согласованные работы по передаче в соответствии с Согласованной стоимостью работ по передаче.
5.4 [bookmark: _Ref219731425]Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты, указанной в пункте 5.5 Приложения, Концессионер направляет Концеденту подписанный Акт передачи, если иной срок не согласован Сторонами в связи с выполнением Работ по передаче.   
5.5 [bookmark: _Ref5899561]Не позднее чем в дату истечения Срока действия Соглашения или дату Досрочного прекращения Соглашения (в зависимости от основания прекращения действия Соглашения) Концедент обязан:
1. [bookmark: _Ref184666872]подписать Концессионеру Акт передачи; или
1. [bookmark: _Ref184646381]уведомить Концессионера об отказе в подписании Акта передачи в случае несоответствия Объекта Соглашения Требованиям о передаче, если данный факт подтвержден Передаточной комиссией.
5.6 [bookmark: _Ref184667998][bookmark: _Ref467070485][bookmark: _Ref184646830]Любое уведомление, направленное Концедентом согласно подпункту (b) пункта 5.5, должно содержать:
1. детальную информацию о том, в какой части не были завершены Согласованные работы по передаче и (или) в какой части Объекта Соглашения не соответствует Требованиям о передаче, а также
1. [bookmark: _Ref371439354]оценку Концедентом стоимости работ для приведения Объекта Соглашения в соответствие с Требованиями о передаче (далее – «Стоимость соответствия требованиям к передаче»).
5.7 [bookmark: _Ref369030228]Если Концессионер не согласен с решением Концедента, предоставленным в соответствии с пунктом 5.6, то любая из Сторон вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Концессионером уведомления согласно подпункту (b) пункта 5.5 рассматривать как Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения Споров, вопрос о том,
1. соответствует ли Объект Соглашения Требованиям о передаче в полном объеме;
1. какова стоимость работ, необходимых для соответствия Объекта Соглашения Требованиям о передаче, в случае если Объект Соглашения не соответствует Требованиям о передаче в полном объеме.
5.8 Если Концессионер согласен с уведомлением Концедента, полученным согласно подпункту (b) пункта 5.5, или в соответствии с Порядком разрешения Споров установлено, что Объект не соответствует Требованиям о передаче:
1. Концессионер обязан устранить соответствующие несоответствия; или
1. стоимость работ, необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с Требованиями о передаче, исключается из соответствующей Компенсации (если Концессионер отказывается устранить соответствующие несоответствия), но при этом Компенсация в любом случае не может быть ниже размера задолженности Концессионера перед Финансирующими организациями и Инвесторами.
5.9 [bookmark: _Ref184655864]После устранения Концессионером несоответствий Требованиям о передаче Концедент подписывает Акт передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Концессионером Концедента об устранении несоответствий.

6. Государственная регистрация
6.1 [bookmark: _Ref357089336]Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления Государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования на Объект Соглашения: Элемент 1, Элемент 2, Элемент 3, Существующие объекты в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта передачи (при условии предоставления Концедентом всех необходимых со стороны Концедента документов).
6.2 [bookmark: _Ref443681156]Концедент должен оказать все необходимое содействие Концессионеру при исполнении им его обязательств согласно пункту 6.1 и, в частности, представить Концессионеру все необходимые сведения и документы согласно Законодательству, которые могут быть получены или подготовлены Концедентом.
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