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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с    заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 
1.2. Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не оговорено иное.
1.3. Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.

2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. [bookmark: _Toc511216322][bookmark: _Toc525737783][bookmark: _Toc525762788][bookmark: _Toc528749164][bookmark: _Toc529905390][bookmark: _Toc530595525][bookmark: _Toc3371812][bookmark: _Toc3375817][bookmark: _Toc3408399]Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия Соглашения, определенные на основании [решение о заключении концессионного соглашения] от [•] г. № [•], могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения Концедента и в иных случаях, предусмотренных Соглашением и (или) Законом о концессионных соглашениях. 
2.2. [bookmark: _Toc511216323][bookmark: _Toc525737784][bookmark: _Toc525762789][bookmark: _Toc528749165][bookmark: _Toc529905391][bookmark: _Toc530595526][bookmark: _Toc3371813][bookmark: _Toc3375818][bookmark: _Toc3408400]Соглашение по требованию одной из Сторон может быть изменено по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством и/или Соглашением.
2.3. [bookmark: _Toc511216324][bookmark: _Toc525737785][bookmark: _Toc525762790][bookmark: _Toc528749166][bookmark: _Toc529905392][bookmark: _Toc530595527][bookmark: _Toc3371814][bookmark: _Toc3375819][bookmark: _Toc3408401]В случаях, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, установленных Законодательством.
2.4. [bookmark: _Toc511216325][bookmark: _Toc525737786][bookmark: _Toc525762791][bookmark: _Toc528749167][bookmark: _Toc529905393][bookmark: _Toc530595528][bookmark: _Ref3142582][bookmark: _Toc3371815][bookmark: _Toc3375820][bookmark: _Toc3408402]В целях внесения изменений в условия Соглашения, за исключением случая изменения Соглашения в связи с наступлением Особых обстоятельств или Обстоятельств непреодолимой силы, одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, источников финансирования и прогнозного объема затрат (если применимо), с приложением проекта дополнительного соглашения к Соглашению.
[bookmark: _Toc3408403]Изменение Соглашения в связи наступлением Особых обстоятельств или Обстоятельств непреодолимой силы осуществляется в порядке, предусмотренным соответствующими положениями Соглашения.
2.5. [bookmark: _Toc511216326][bookmark: _Toc525737787][bookmark: _Toc525762792][bookmark: _Toc528749168][bookmark: _Toc529905394][bookmark: _Toc530595529][bookmark: _Toc3371816][bookmark: _Toc3375821][bookmark: _Toc3408404]Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного в предыдущем пункте предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения.
2.6. [bookmark: _Ref373322290][bookmark: _Toc511216327][bookmark: _Toc525737788][bookmark: _Toc525762793][bookmark: _Toc528749169][bookmark: _Toc529905395][bookmark: _Toc530595530][bookmark: _Toc3371817][bookmark: _Toc3375822][bookmark: _Toc3408405]Если Сторона не согласна с содержанием ответа на предложение об изменении либо ответ на предложение об изменении не был направлен Стороне в установленный срок, то Сторона вправе инициировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в условия Соглашения как Спора, подлежащего рассмотрению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
2.7. [bookmark: _Toc3371825][bookmark: _Toc3375830][bookmark: _Toc3408413]В случае согласия Стороны, получившей предложение об изменении условий Соглашения, с таким предложением, Стороны обязаны провести переговоры и подписать дополнительное соглашение к Соглашению о внесении соответствующих изменений, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента, когда согласие Стороны, получившей предложение об изменении условий Соглашения, получено или считается полученным, или, в случае если для внесения изменений в Соглашение необходимо согласие антимонопольного органа, – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения указанного согласия.
2.8. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 

3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Если это не противоречит Законодательству, в порядке, установленном Соглашением и (или) Законодательством, основаниями продления Срока действия Соглашения могут служить следующие случаи:
3.1.1. наступление Обстоятельства непреодолимой силы – на срок, определяемый в соответствии с пунктами 3.6 – 3.9 Приложения 18 (Обстоятельства непреодолимой силы), при условии, что Соглашение не прекращено досрочно в связи с наступлением такого Обстоятельства непреодолимой силы;
3.1.2. наступление Особого обстоятельства – на срок, определяемый в соответствии с разделами 3 - 4 Приложения 17 (Особые обстоятельства) при условии, что Соглашение не прекращено досрочно в связи с наступлением такого Особого обстоятельства;
3.1.3. при просрочке исполнения и (или) неисполнении Концедентом своих обязательств, предусмотренных Соглашением;
3.1.4. при наступлении иных обстоятельств, которые в соответствии с Законодательством и (или) Соглашением дают любой из Сторон право требовать продления Срока действия Соглашения – на срок, о котором Стороны договорятся в целях возможности исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, или иной срок, о котором Стороны договорятся в Порядке разрешения Споров;
3.1.5. соглашение Сторон.
3.2. Условия Соглашения подлежат изменению либо дополнению Сторонами в течение срока действия Соглашения:
3.2.1. в случае исчерпания предельной пропускной способности Объекта Соглашения (его Элемента) и необходимости его расширения в этой связи;
3.2.2. в случаях, предусмотренных Прямым соглашением (при этом условия Прямого соглашения не могут изменять существенные условия Соглашения);
3.2.3. в случае наступления Особого обстоятельства;
3.2.4. в случае наступления Обстоятельства непреодолимой силы. 
3.3. [bookmark: _Toc3371823][bookmark: _Toc3375828][bookmark: _Toc3408411]В случае вступления в силу изменения Законодательства, которое требует изменения условий Соглашения, в том числе в части требований к Объекту Соглашения, любая из Сторон вправе предложить соответствующее изменение Соглашения путем направления письменного мотивированного предложения, содержащего указание на предлагаемые изменения, прогнозный объем затрат, график их финансирования, с приложением проекта дополнительного соглашения к Соглашению, и в этом случае Сторона, получившая такое предложение не вправе возражать против соответствующего изменения Соглашения в той степени, в которой такое изменение соответствует Законодательству и не превышает его требования.

4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Соглашение прекращается по истечении срока действия Соглашения. 
4.2. Соглашение прекращается досрочно в следующих случаях:
(а)           по решению Арбитражного суда:
(i) по инициативе Концедента в соответствии с разделом 5 Приложения;
(ii) по инициативе Концессионера в соответствии с разделом 6 Приложения;
(iii) при наступлении Обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с разделом 7 Приложения;
(b) по соглашению Сторон в соответствии с разделом 8 Приложения;
(c) в иных предусмотренных Соглашением и (или) Законодательством случаях.

5. [bookmark: _bookmark0][bookmark: _Ref5726203]ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ КОНЦЕДЕНТА
5.1. [bookmark: _Ref5793307]Соглашение может быть досрочно прекращено Арбитражным судом по требованию Концедента в случае совершения Концессионером следующих существенных нарушений условий Соглашения:
5.1.1. Концессионер допускает необоснованную и не вызванную Особым обстоятельством, Обстоятельством непреодолимой силы и (или) неисполнением Концедентом своих обязательств просрочку даты начала Строительства на срок более 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Разрешения на Строительство Объекта Соглашения;
5.1.2. Концессионер допускает существенные отклонения от установленных Соглашением и (или) Законодательством требований в отношении Строительства, в результате чего к Концессионеру предъявляются требования об устранении более чем 20 (двадцати) дефектов в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд, и такие дефекты не устранены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания срока, определенного в соответствии с Соглашением;
5.1.3. после подписания Акта о начале Строительства Концессионер полностью прекращает выполнение работ по Строительству на период более 90 (девяноста) календарных дней подряд (при этом действие настоящего пункта не распространяется на прекращение работ, их задержку или приостановление, обусловленные причинами, находящимися вне контроля Концессионера, в том числе, вследствие виновных действий (бездействия) Концедента, наступления Особых обстоятельств, Обстоятельств непреодолимой силы, т.е. не являющимися умышленным прекращением по смыслу настоящего пункта);
5.1.4. Концессионер приостанавливает Эксплуатацию одного из Элементов Объекта Соглашения  без согласования с Концедентом на срок более 15 (пятнадцати) суток подряд, кроме случаев, когда приостановка или прекращение Эксплуатации требуется для ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных обстоятельств, возникла вследствие Обстоятельств непреодолимой силы, Особых обстоятельств, действия (бездействия) Концедента и в иных случаях, предусмотренных Соглашением;
5.1.5. Концессионер не приступает к Эксплуатации в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о начале Эксплуатации Объекта Соглашения, за исключением случаев отсутствия вины Концессионера (и привлеченных им третьих лиц) в такой просрочке;
5.1.6. Концессионер не предоставил в течение более 60 (шестидесяти) дней с момента передачи Концессионеру Объекта Соглашения Необходимое страховое покрытие, необходимое по Соглашению;
5.1.7. Эксплуатация Объекта Соглашения в целях, нарушающих условия Соглашения;
5.1.8. арбитражный суд вынес судебный акт о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или о его ликвидации, вступивший в законную силу;
5.1.9. Концессионер передает свои права и (или) обязанности по Соглашению третьему лицу без предварительного согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением и (или) Прямым соглашением;
5.1.10. расторжение Договоров аренды Земельных участков по вине Концессионера без согласия Концедента при условии, что такое расторжение Договоров аренды Земельных участков делает невозможной Строительство и (или) Эксплуатацию;
5.1.11. Концессионер не исполняет вступившее в силу решение Арбитражного суда, принятое в отношении обязательств Сторон, в течение более 90 (девяноста) календарных дней со дня его вступления в силу, если в решении Арбитражного суда не установлен иной срок (кроме случаев, когда Концедент в течение этого срока не предпринял всех действий, необходимых для принудительного исполнения такого решения в соответствии с Законодательством).
5.2. Во избежание сомнений основания Досрочного прекращения Соглашения, установленные настоящим разделом, не дают Концеденту право на прекращение Соглашения, если:
5.2.1. произошло изменение Законодательства и наступление таких оснований для прекращения действия Соглашения вызвано действиями (бездействием) Концессионера, необходимыми и (или) являющимися правомерными в соответствии с Законодательством с момента изменения Законодательства до момента внесения необходимых изменений в Соглашение;
5.2.2. нарушение условий Соглашения возникло вследствие Особых обстоятельств и (или) Обстоятельств непреодолимой силы, либо вследствие нарушения Концедентом своих обязательств по Соглашению;
5.2.3. нарушение условий Соглашения является следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Уполномоченного органа или Государственного органа, а равно любых организаций, лиц или иных структур, являющихся подразделением или органом какого-либо из указанных органов, либо действующих по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющих полностью или в части его функции, решения которых являются обязательными для Концессионера при исполнении им обязательств из Соглашения; или
5.2.4. Концессионер получил письменное согласие Концедента в отношении соответствующего обстоятельства, которое может рассматриваться в качестве основания для прекращения действия Соглашения.

6. [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Ref5726252]ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ КОНЦЕССИОНЕРА
6.1. [bookmark: _Ref5793311]Соглашение может быть досрочно прекращено по решению Арбитражного суда по требованию Концессионера в случае совершения Концедентом следующих существенных нарушений условий Соглашения:
6.1.1. Концедент не исполняет свои обязательства из Соглашения, что препятствует надлежащему исполнению обязательств Концессионера по Соглашению (в том числе Строительству и (или) Эксплуатации) в течение более 60 (шестидесяти) календарных дней при условии, что Концессионер в пределах указанного в настоящем подпункте срока направил Концеденту уведомление о факте неисполнения обязательства в порядке, предусмотренном пунктом 10.12 Соглашения;
6.1.2. Концедент не исполняет вступившее в силу решение арбитражного суда, принятое в отношении обязательств Сторон, в течение более 90 (девяноста) календарных дней со дня его вступления в силу (если в соответствии с решением Арбитражного суда не установлен иной срок для его исполнения), кроме случаев, когда Концессионер в течение этого срока не предпринял всех действий, необходимых для принудительного исполнения такого решения в соответствии с Законодательством;
6.1.3. изъятие Земельных участков не было полностью осуществлено в течение 18 (восемнадцати) месяцев с Даты заключения Соглашения и Стороны не пришли к соглашению в отношении изменения сроков предоставления Земельных участков;
6.1.4. просрочка представления Концессионеру, а равно задержка в предоставлении Концессионеру прав в отношении Земельного участка, необходимого для Строительства и (или) Эксплуатации водного объекта, Существующего объекта сроком более 3 (трех) месяцев (по сравнению со сроком для его предоставления, определенным в соответствии с Соглашением (в том числе в соответствии с Графиком предоставления Земельных участков и (или) Графиком Строительства));
6.1.5. Концедент не осуществил вынос за свой счет коммуникаций ОАО «РЖД» по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента, указанного в абзаце ii) подпункта b) пункта 2.2. Приложения 9;
6.1.6. нарушение Концедентом порядка и (или) просрочка выплаты Концессионеру частей Инвестиционного платежа и (или) Компенсации в связи с недостижением целевых показателей интенсивности движения на срок более 60 (шестидесяти) дней с момента, истечения срока их выплаты, предусмотренного Соглашением;
6.1.7. досрочное расторжение по вине Концедента соглашения о предоставлении Концеденту межбюджетного трансферта из бюджета Российской Федерации для целей перечисления Концедентом Капитального гранта Концессионеру, а равно неисполнение (ненадлежащее исполнение) Концедентом указанного соглашения, повлекшее невозможность перечисления и (или) просрочку перечисления Капитального гранта Концессионеру на срок более 60 (шестидесяти) дней с момента, истечения срока его перечисления, определенного в соответствии с Соглашением, а также неперечисление и (или) просрочка перечисления Концедентом Капитального гранта Концессионеру на срок более 60 (шестидесяти) дней с момента, истечения срока его перечисления, определенного в соответствии с Соглашением, возникшие в результате виновных действий (бездействия) Концедента;
6.1.8. необоснованное уклонение Концедента от согласования и подписания Прямого соглашения с Финансирующими организациями в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения проекта Прямого соглашения от Концессионера;
6.1.9. непринятие Концедентом или уполномоченным Государственным органом Решения об Эксплуатации на платной основе, содержащего соответствующие условиям Соглашения порядок и условия установления платы, порядок взимания платы, а также перечень и категории льгот и иные сведения, обязательные в соответствии с Законодательством, и (или) правил оказания услуг Пользователям по организации проезда транспортных средств в течение более чем 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о начале Эксплуатации Объекта, а также отмена или любое приостановление использования Объекта Соглашения на платной основе (в соответствии с условиями Соглашения), или принятие Концедентом решения о прекращении осуществления Концессионером Эксплуатации;
6.1.10. нарушение Концедентом своего обязательства по подписанию актов, подписанных Концессионером, подписание которых Концедентом в качестве одной из сторон предусмотрено настоящим Соглашением, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
6.1.11. Концедент или его Уполномоченные органы не согласуют Проектную документацию в отношении Объекта Соглашения, Элемента или Элементов, при условии соблюдения Концессионером требований к согласованию Проектной документации, установленных в Приложении 9 (Порядок взаимодействия Сторон на стадиях Проектирования и Строительства)и соответствия Проектной документации требованиям Законодательства и Соглашения;
6.1.12. действия Концедента, повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в размере более, чем 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении Соглашения, если Концедент отказался их компенсировать во внесудебном порядке (при этом отказом Концедента будет считаться не только официальный письменный отказ Концедента, но также непредоставление Концедентом ответа Концессионеру на полученное от Концессионера письменное уведомление о наличии убытков с приложением расчета и подтверждающих документов, а также непринятие Концедентом мер по компенсации убытков Концессионера в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения от Концессионера соответствующего уведомления).
6.2. [bookmark: _Ref5794319]Соглашение может быть досрочно прекращено по решению Арбитражного суда по требованию Концессионера в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
6.2.1. [bookmark: _Ref20308771][bookmark: _Ref15487084]наступление любого Особого обстоятельства, предусмотренного: подпунктами (n), (p), (q) пункта 2.2 и подпунктом (m) пункта 2.3 Приложения 17 (Особые обстоятельства);
6.2.2. наступление Особого обстоятельства, предусмотренного подпунктом (y) пункта 2.2 Приложения 17 (Особые обстоятельства), при условии, что объем задолженности Концедента перед Концессионером превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
6.2.3. [bookmark: _Ref20308773]наступление любого Особого обстоятельства, предусмотренного: подпунктами (s) и (или) (v) пункта 2.2 и (или) подпунктами (k), (p), (q), (v) и (или) (x) пункта 2.3 Приложения 17 (Особые обстоятельства) при условии, что одновременно выполняется оба указанные ниже условия:
(a) [bookmark: _Ref20307893]указанные Особые обстоятельства (их последствия) в совокупности или по отдельности повлекли или повлекут Дополнительные расходы и (или) ожидаемые Дополнительные расходы в сумме с учетом существующей задолженности Концедента перед Концессионером, превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей накопительным итогом;
(b) в результате наступления такого Особого обстоятельства Стороны в порядке, предусмотренном Приложением 17 (Особые обстоятельства), не пришли к соглашению о продлении сроков и (или) внесении иных изменений в Соглашение и (или) о возмещении соответствующих Дополнительных расходов Концессионеру (либо Концедент не выполняет соответствующее соглашение).
6.2.4. наступление любого иного Особого обстоятельства (помимо Особых обстоятельств, указанных в подпунктах 6.2.1 - 6.2.3, а также Особого обстоятельства, предусмотренного подпунктом (z) пункта 2.3 Приложения 17 (Особые обстоятельства)) при условии, что одновременно выполняется условие, указанное в подпункте (c) настоящего подпункта ниже и хотя бы одно из условий, указанных в подпунктах (a) - (b) настоящего подпункта ниже:
(a) [bookmark: _Ref20309503]соответствующее Особое обстоятельство (его последствия) препятствуют надлежащему исполнению обязательств Концессионера по Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
(b) [bookmark: _Ref20309505]соответствующее Особое обстоятельство (его последствия) повлекло или повлечет Дополнительные расходы;
(c) [bookmark: _Ref20309502]в результате наступления такого Особого обстоятельства Стороны в порядке, предусмотренном Приложением 17 (Особые обстоятельства), не пришли к соглашению о продлении сроков и (или) внесении иных изменений в Соглашение и (или) о возмещении соответствующих Дополнительных расходов Концессионеру (либо Концедент не выполняет соответствующее соглашение).
6.3. Во избежание сомнений, в случае если одновременно несколько оснований и (или) Особых обстоятельств ведут к праву Концессионера на Досрочное прекращение Соглашения, Концессионер вправе по собственному выбору определять основания такого Досрочного прекращения Соглашения для целей расчета Компенсации в соответствии с Соглашением и Приложением 6 (Компенсация при Досрочном прекращении).
6.4. Во избежание сомнений основания Досрочного прекращения Соглашения, установленные настоящим разделом, не дают Концессионеру право требовать прекращения Соглашения если Концедент получил письменное согласие Концессионера в отношении соответствующего обстоятельства.

7. [bookmark: _bookmark2][bookmark: _Ref5726272]ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. [bookmark: _Ref5794712]Соглашение может быть прекращено по решению Арбитражного суда по заявлению той из Сторон, положение которой ухудшилось в результате наступления Обстоятельства непреодолимой силы, если:
7.1.1. в результате действия Обстоятельства непреодолимой силы условия подписания Акта о начале Строительства, определенные в Приложении 9 (Порядок взаимодействия Сторон на стадиях Проектирования и Строительства), не выполнены в течение 18 (восемнадцати) месяцев с Даты заключения Соглашения; и (или)
7.1.2. если Обстоятельства непреодолимой силы (или их последствия), наступившие после подписания Сторонами Акта о начале Строительства:
(a) являются очевидно неисправимыми, препятствуют либо будут препятствовать надлежащему исполнению любой Стороной своих обязательств по Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, и это имеет существенное негативное воздействие в отношении Проекта; или
(b) ведут к Дополнительным расходам Концессионера в размере, превышающем: на этапе Проектирования и Строительства (с Даты заключения Соглашения до даты подписания Сторонами Акта о начале Эксплуатации) – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, а на этапе Эксплуатации (с даты подписания Сторонами Акта о начале Эксплуатации до Даты прекращения Соглашения) – 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 
7.2. Соглашение может быть прекращено по решению Арбитражного суда по заявлению Концессионера в случае, если Концессионер в течение 2 (двух) лет с Даты заключения Соглашения не смог заключить Соглашения о финансировании, необходимые для реализации Проекта. 

8. [bookmark: _bookmark3][bookmark: _Ref5726298]ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
8.1. Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения Срока действия Соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

9. ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Если Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 5.1, 6.1 настоящего Приложения, то: 
9.1.1. Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение («Прекращающая сторона»), направляет другой Стороне письменное Заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основания прекращения Соглашения.
9.1.2. в Заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения другой Стороной («Виновная сторона») основания для прекращения. Такой разумный срок определяется Прекращающей стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней. 
Вместе с тем, Прекращающая сторона не обязана указывать в Заявлении о прекращении разумный срок для устранения нарушения Виновной стороной, если Соглашением уже был предусмотрен срок для добровольного устранения нарушения, такой срок истек, и нарушение не был устранено, либо если основание для прекращения связано с неисполнением решения Арбитражного суда Виновной стороной. 
Если Прекращающей стороной является Концессионер, то Концессионер также вправе не указывать в Заявлении о прекращении срок для устранения нарушения, если основанием для прекращения является неисполнение Концедентом обязательств по совершению платежей в пользу Концессионера. 
При этом в указанных случаях, когда Прекращающая сторона не обязана в Заявлении о прекращении указывать разумный срок для устранения нарушения Виновной стронной, предусмотренная пунктами 9.1.3 - 9.1.10 процедура согласования Плана устранения нарушений или Альтернативного плана устранения нарушений не подлежит применению, и Прекращающая сторона вправе незамедлительно обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении Соглашения.
9.1.3. [bookmark: _Ref492352292][bookmark: _Ref185501800][bookmark: _Ref163430881]Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Заявления о прекращении предоставить Прекращающей стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения («План устранения нарушений»).
9.1.4. [bookmark: _Ref358217208]В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая сторона должна уведомить Виновную сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений с учетом пункта 9.1.5 (в противном случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей стороной).
9.1.5. [bookmark: _Ref185501092][bookmark: _Ref20309711]Прекращающая сторона вправе отклонить План устранения нарушений при условии направления Виновной стороне альтернативного плана устранения нарушений («Альтернативный план устранения нарушений») только в случае:
(c) если срок устранения нарушения, предусмотренный в Плане устранения нарушений, превышает 3 (три) месяца; либо
(d) если реализация Плана устранения нарушений может повлечь нарушение Соглашения и (или) Законодательства.
9.1.6. [bookmark: _Ref357007952][bookmark: _Ref5793794]В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Альтернативного плана устранения нарушений Виновная сторона должна уведомить Прекращающую сторону о том, утверждает ли она Альтернативный план устранения нарушений или отклоняет его (в противном случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Виновной стороной).
9.1.7. [bookmark: _Ref369029983]Если Виновная сторона отклоняет Альтернативный план устранения нарушений, то Прекращающая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении Соглашения.
9.1.8. [bookmark: _Ref173747458]Если основание прекращения Соглашения устранено Виновной стороной в течение срока, указанного в Заявлении о прекращении, что подтверждается второй Стороной, Заявление о прекращении считается отозванным (в таком случае Прекращающая сторона не вправе требовать расторжения Соглашения по соответствующему основанию, если оно не возникнет вновь). Если вторая Сторона не подтверждает устранение основания прекращения Соглашения, она вправе обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении Соглашения.
9.1.9. Если Виновная сторона реализует согласованный План устранения нарушений или Альтернативный план устранения нарушений, то действие Заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации соответствующего плана (в таком случае Прекращающая сторона не вправе требовать расторжения Соглашения по соответствующему основанию до истечения такого периода). 
Если в течение соответствующего периода основание для прекращения Соглашения будет устранено, то Заявление о прекращении считается отозванным (в таком случае Прекращающая сторона не вправе требовать расторжения Соглашения по соответствующему основанию, если оно не возникнет вновь), и исполнение Соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Соглашения.
9.1.10. [bookmark: _Ref441763954]Если согласованный План устранения нарушений или Альтернативный план устранения нарушений не осуществлен в установленный срок, то Прекращающая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении Соглашения (по соответствующему основанию).
9.2. Если Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2, Разделом 7 настоящего Приложения, то: 
9.2.1. [bookmark: _Ref492308040]соответствующая Сторона имеет право направить другой Стороне письменное Заявление о прекращении, которое содержать предполагаемую Дату прекращения Соглашения, которая должна наступить не ранее чем спустя 60 (шестьдесят) рабочих дней после даты доставки Заявления о прекращении;
9.2.2. Стороны должны действовать добросовестно и разумно, прилагая все усилия к тому, чтобы согласовать приемлемые условия дальнейшего исполнения настоящего Соглашения и предотвратить его прекращение;
9.2.3. [bookmark: _Ref371437722]если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты доставки Заявления о прекращении, то Сторона, направившая Заявление о прекращении, вправе обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении Соглашения.
9.3. [bookmark: _Ref194829197]Соглашение считается прекращенным со дня вступления в силу решения Арбитражного суда о прекращении Соглашения, если иное не установлено решением Арбитражного суда.

10. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. [bookmark: _Toc529905405][bookmark: _Toc530595540][bookmark: _Toc3371845][bookmark: _Toc3375850][bookmark: _Toc3408433]В случае Досрочного прекращения Соглашения:
10.1.1. Стороны при передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения: Элемента 1, Элемента 2, Элемента 3, Существующих объектов от Концессионера Концеденту действуют в порядке, предусмотренном Приложением 7 (Передача Объекта Соглашения);
10.1.2. если из Законодательства не следует иное, Договоры аренды Земельных участков и права Концессионера на Земельные участки, а также предоставляемые Концессионеру для целей реализации Проекта права на водные объекты, подлежат прекращению, за исключением объема прав, необходимого для продолжения владения, пользования и распоряжения Созданным и Приобретенным имуществом;
10.1.3. Соглашение прекращает действовать, за исключением положений, сохраняющих силу после прекращения Соглашения для регулирования прав и обязанностей Сторон, возникающих в связи с прекращением Соглашения, а также регулирования продолжающих действовать отношений Сторон, которые сохраняют свою силу до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств;
10.1.4. [bookmark: _Ref444514334]Концедент осуществляет выплату Компенсации Концессионеру в размере и порядке, установленном Приложением № 6 (Компенсация при Досрочном прекращении);
10.1.5. во избежание сомнений, если Сторонами отдельно не согласовано иное, вне зависимости от выплаты Компенсации, все платежные обязательства Концессионера и Концедента (включая обязательства по перечислению Капитального гранта, уплате Инвестиционного платежа, компенсации Дополнительных расходов при возникновении Особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до Даты прекращения Соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения Соглашения и подлежат исполнению в полном объеме в установленные сроки, кроме случаев, когда основания для возникновения обязанности прекратились.
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